

Iben Brinkland

Fra: Morten Lintrup <morten@kingstreetpr.dk>
Sendt: 24. februar 2017 11:04
Til: Iben Brinkland
Emne: Tilbud fra King Street PR
Vedhæftede filer: Slagelse Energy Future_tilbud.pdf

Hej Iben

Vedhæftet er vores tilbud på opgaven. Som vi også skriver i tilbuddet, så har vi brug for lidt mere information før vi kan lave en fast pris. Men vi har estimeret en pris i dokumentet.

Ring eller mail endelig, hvis jeg skal uddybe.

De bedste hilsner

Morten Lintrup
Direktør
morten@kingstreetpr.dk
+45 27 14 41 97

KING STREET[®]

Ved Stranden 16, 3. sal
DK-1061 Copenhagen K

Energy Future - Slagelse Kommune

Baggrund

Slagelse Kommune har bedt King Street PR om et tilbud på et prospekt, som beskriver Energy Future og Slagelse Kommunes bestræbelser på at etablere sig som et kompetencecenter for brintteknologi i forbindelse med den grønne omstilling.

Mere specifikt søger Slagelse Kommune penge (47 millioner kr.) til et EU-støttet projekt med brintbusser. Prospektet skal beskrive værdien af projektet for regeringen og relevante forligspartier med hensyn til at finde statslig medfinansiering, fx i forbindelse med tilbageløbsmidler.

I tillæg til prospektet ønsker Slagelse Kommune, at der bliver udarbejdet en plan for aktivering af prospektet, så der kan skabes maksimal opmærksomhed omkring potentialet i satsningen.

Proces

For at få skabt det bedste grundlag for det videre arbejde er det afgørende, at vi indledningsvist får adgang til alle informationer om processen indtil nu, fakta om projektet, involverede parter osv.

Vi anbefaler, at der afholdes en opstartstworkshop i uge 9, og derefter udarbejder vi en samlet anbefaling for den videre proces inklusiv:

- Analyse af mulige finansieringskilder, herunder status for puljemidler indenfor trafik og energi/miljø i eksisterende forlig.
- Detaljeret disposition for prospekt til forskellige målgrupper
- Aktiveringsplan, herunder medieplan og plan for aktivering af centrale beslutningstagere.
- Tidsplan

Vores vurdering er, at aktiveringsplanen skal indeholde både et offentligt og et politisk spor for at sikre, at prospektet får mest mulig opmærksomhed. Det politiske spor skal sikre, at ordførere fra de relevante forligspartier kender til projektets potentiale og ser en interesse i at prioritere det blandt andre projekter. Herudover skal lokale stakeholders aktiveres.

Det offentlige spor skal primært fokusere på at løfte prospektet ind i de nationale medier, herunder give mulighed for positiv omtale til politikere, der måtte ønske at profilere sig på projektet. Regionale og lokale medier vil i langt højere grad end de nationale følge sagen, så de vil være sekundære i den proaktive indsats.

Estimeret budget

Da vi endnu ikke kender omfanget af arbejdet, er nedenstående budget tentativt. Efter workshoppen udfærdiger vi et endeligt budget.

• Opstartsworkshop uge 9 - halv dag	kr. 20.000
• Afdækning af politiske finansieringsmuligheder	kr. 10.000
• Udfærdigelse af prospekt	kr. 50.000
• Udfærdigelse af aktiveringsplan	kr. 25.000
• Presseaktiviteter, pr stk.	Kr. 12.000
• Stakeholderprogram per timepris - estimat	kr. 50.000

Alle priser er eksklusiv moms.

Iben Brinkland

Fra: Iben Brinkland
Sendt: 13. februar 2017 14:43
Til: 'morten@kingstreetpr.dk'
Emne: Tilbud på et prospekt omkring EnergiPark Korsør
Vedhæftede filer: Energy Future, udbud af prospekt.docx

Hej Morten

Vil I kunne levere dette:

Til udgangen af februar

- Et prospekt på max. ca. 2 sider, som beskriver værdien for regeringen af projektet.
- Som kan afleveres til regeringen med henblik på at få regeringens støtte til projektet i det kommende energiforlig.
- Herunder aktivitet, som kan skabe den fornødne opmærksomhed omkring prospektet.

Det er således nok nærmere en strategi end en rent grafisk opgave, men grafikken er selvfølgelig også vigtig.

I givet fald har I mulighed for at komme med et tilbud. Jeg er blevet bedt om at indhente et til to tilbud.

Jeg har vedhæftet en beskrivelse af projektet i sin helhed.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig sige til.

Med venlig hilsen

Iben Brinkland

Projektudvikler



Plan og Udvikling
Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse



Direkte telefon : 58 57 44 31
Mobil telefon : 21 15 36 09

EAN : 5798007389444

